


1Dihasilkan oleh server pada: 15 November 2022 14:44 WIB - LPSE Kabupaten Wonosobo 

SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 7683220

Nama Tender Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal (No Ruas 152) Kabupaten 
Wonosobo

K/L/P/D Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2021 APBD Rp. 2.000.000.000,00

Nilai Pagu Rp. 2.000.000.000,00

Nilai HPS Rp. 1.982.197.000,00

Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi Usaha Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Kalikajar - Wonosobo (Kab.)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha 
Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang 
klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali 
Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara 
(SI003) yang masih berlaku [sesuai dengan sub bidang klasifikasi
/layanan SBU yang dibutuhkan]

7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan 
perusahaan (apabila ada perubahan)

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak 
menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak 
sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama 
Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan 
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pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali 
yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi 
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan 
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, 
kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) 
tahun

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:
SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang 
dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memiliki NPWP badan usaha dengan status keterangan Wajib Pajak 
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid.

Tanggal Pembuatan 14 Oktober 2021 15:09 Oleh AFTON RIZA FASANI Tanggal Persetujuan

Tanggal Disetujui oleh

15 Oktober 2021 13:03 Drs. Budi Santosa, M.T.

15 Oktober 2021 16:57 Drs. Sih Widiyanto, MM

15 Oktober 2021 15:32 Triyatmo Budi W., S.H., M.M.

15 Oktober 2021 15:36 TRI HANDOYO WIJAYANTO, SE MM

16 Oktober 2021 05:09 Dwiari W. Utomo, SP

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 15 Oktober 2021 16:00 20 Oktober 2021 23:59

Download Dokumen Pemilihan 15 Oktober 2021 16:05 20 Oktober 2021 23:59

Pemberian Penjelasan 18 Oktober 2021 09:00 18 Oktober 2021 10:00

Upload Dokumen Penawaran 18 Oktober 2021 13:05 21 Oktober 2021 07:59

Pembukaan Dokumen Penawaran 21 Oktober 2021 08:00 21 Oktober 2021 11:59

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, 
dan Harga

21 Oktober 2021 10:00 27 Oktober 2021 15:25



3Dihasilkan oleh server pada: 15 November 2022 14:44 WIB - LPSE Kabupaten Wonosobo 

Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T. 21 Oktober 2021 10:00 27 Oktober 2021 14:00

Alasan Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga belum 
diinput dengan lengkap

Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T. 21 Oktober 2021 10:00 27 Oktober 2021 16:00

Alasan Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga serta 
pembuktian kualifikasi sudah diinput

Pembuktian Kualifikasi 25 Oktober 2021 08:00 27 Oktober 2021 15:25

Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T. 25 Oktober 2021 08:00 27 Oktober 2021 14:00

Alasan Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga belum 
diinput dengan lengkap

Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T. 25 Oktober 2021 08:00 27 Oktober 2021 16:00

Alasan Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga serta 
pembuktian kualifikasi sudah diinput

Penetapan Pemenang 27 Oktober 2021 15:30 27 Oktober 2021 15:45

Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T. 28 Oktober 2021 08:00 28 Oktober 2021 10:00

Alasan Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga serta 
pembuktian kualifikasi sudah diinput

Pengumuman Pemenang 27 Oktober 2021 15:46 27 Oktober 2021 15:55

Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T. 28 Oktober 2021 10:05 28 Oktober 2021 15:59

Alasan Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga serta 
pembuktian kualifikasi sudah diinput

Masa Sanggah 28 Oktober 2021 01:00 1 November 2021 23:59

Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T. 28 Oktober 2021 16:00 2 November 2021 15:59

Alasan Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga serta 
pembuktian kualifikasi sudah diinput

Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T. 28 Oktober 2021 01:00 2 November 2021 15:59

Alasan Waktu yang diberikan untuk masa sanggah kelebihan sehari

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 2 November 2021 08:00 2 November 2021 15:59

Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T. 3 November 2021 08:00 3 November 2021 15:59



4Dihasilkan oleh server pada: 15 November 2022 14:44 WIB - LPSE Kabupaten Wonosobo 

Alasan Waktu yang diberikan untuk masa sanggah kelebihan sehari

Penandatanganan Kontrak 3 November 2021 08:00 4 November 2021 15:00

Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T. 4 November 2021 08:00 6 Desember 2021 15:00

Alasan Penulisan jadwal pada penandatangan kontrak terdapat 
kesalahan bulan

Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T. 4 November 2021 08:00 4 November 2021 15:00

Alasan Waktu yang diberikan untuk masa sanggah kelebihan sehari

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ Dokumen Tanggal Kirim Status

050/5571/BM.PUPR/PPKOM/2021 sppbj ttd.pdf 2 November 2021 00:00 Terkirim

Informasi Kontrak

No Kontrak 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021

Nilai Kontrak Rp. 1.961.794.000,00

Tanggal Kontrak 4 November 2021

Masa Berlaku Kontrak - 4 November 2021

Nama Perusahaan CV Sendiko Lancar Langgeng

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

DP_Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal (No Ruas 152) 
Kabupaten Wonosobo.pdf

15 Oktober 2021 
13:03

BUDISANT
OSA

Penjelasan Tender
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Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Selamat pagi peserta tender
Saat ini sedang berlangsung pemberian penjelasan tender.
Silahkan mengajukan pertanyaan apabila ada yang belum jelas.

Peserta tender agar mencermati/memperhatikan:
1. BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
2. BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
3. BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI
4. BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

Terima kasih

18 Oktober 
2021 09:06

POKJA 
PEMILIHAN 
DPUPR XXXIII

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV Sendiko Lancar 
Langgeng

{harga}.
rhs

20 Oktober 2021 11:
31

faf7629ceaafe82b310a4fad482bd5ef

CV Sendiko Lancar 
Langgeng

at.rhs 20 Oktober 2021 11:
32

8777f5453139cf8732a3f7120a3cd866

cv. rowo makmur at.rhs 20 Oktober 2021 11:
37

b09d866ddcf0cb0b07756d7179ece5dd

cv. rowo makmur {harga}.
rhs

20 Oktober 2021 11:
36

7c1d72568e2ed6c36cdf69fc4bd2a50f

CV. TRISULA PUTRA {harga}.
rhs

21 Oktober 2021 01:
13

f0e72e5adf30f67e7fc362c64d42d657

CV. TRISULA PUTRA at.rhs 21 Oktober 2021 01: 44ad52923bd6d0f3d6079a2d15effe49
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Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

cv. rowo makmur Lulus

CV Sendiko Lancar Langgeng Lulus

CV. TRISULA PUTRA Lulus

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

cv. rowo makmur Lulus

CV Sendiko Lancar Langgeng Lulus

CV. TRISULA PUTRA Tidak 
Lulus

Tidak dapat memperlihatkan dokumen 
asli bukti penguasaan peralatan utama, 
Sertifikat Kelaikan Operasi SLO, 
dokumen Lingkungan UKLUPL atau 
AMDAL dan Surat Pernyataan Jaminan 
Produk Readymix

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

cv. rowo makmur Rp. 1.965.741.640,42 Rp. 1.965.741.640,42 Lulus

CV Sendiko Lancar Langgeng Rp. 1.961.794.773,27 Rp. 1.961.794.773,27 Lulus

CV. TRISULA PUTRA Tidak 
Dieval
uasi
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Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

cv. rowo makmur Lulus

CV Sendiko Lancar Langgeng Lulus

CV. TRISULA PUTRA Lulus

Pembuktian Kualifikasi

Peserta Lulus Uraian

cv. rowo makmur Lulus

CV Sendiko Lancar Langgeng Lulus

CV. TRISULA PUTRA Tidak 
Dieval
uasi

Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

cv. rowo makmur Rp. 1.965.741.640,42

CV Sendiko Lancar Langgeng Rp. 1.961.794.773,27

CV. TRISULA PUTRA

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV LANGGENG MULYO ABADI 15 Oktober 2021 16:03
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CV. RAJAWALI CITRA BANGSA 15 Oktober 2021 17:02

CV MUSTIKA PERSADA 15 Oktober 2021 20:51

CV. GEMA CANDI 16 Oktober 2021 23:42

CV.HARAPAN BARU 17 Oktober 2021 11:36

CV. NAORA SEJATI 17 Oktober 2021 21:03

CV KARIDA SEJAHTERA 18 Oktober 2021 09:03

CV Sendiko Lancar Langgeng 15 Oktober 2021 20:20

DUA PUTRA PERKASA 18 Oktober 2021 11:00

CV. DIENG ARTHA MAS 18 Oktober 2021 11:15

CV. RESTU BUMI 18 Oktober 2021 19:47

bina jayanti 19 Oktober 2021 15:31

CV. BANYU URIP 18 Oktober 2021 06:47

CV. MULIA KENCANA 21 Oktober 2021 06:01

cv. rowo makmur 15 Oktober 2021 20:14

CV. TRISULA PUTRA 17 Oktober 2021 21:42

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

1 CV Sendiko Lancar Langgeng (Pemenang) Rp. 1.961.794.773,27

2 cv. rowo makmur Rp. 1.965.741.640,42

Sanggah Banding

Sanggahan Tanggal Pengirim

Sanggah Pemilihan
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Sanggahan Tanggal Pengirim

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja POKJA PEMILIHAN DPUPR XXXIII

Nomor SK 050/092/POKJA/PBJ/2021

Nama NIP

Drs. Budi Santosa, M.T. 196211061988031006

Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005

Triyatmo Budi W., S.H., M.M. 196312271992031009

TRI HANDOYO WIJAYANTO, SE MM 196501271985031004

Dwiari W. Utomo, SP 197601022005011010
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