

LPSE Kabupaten Wonosobo - Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal (No Ruas 152) Kabupaten Wonosobo (7683220)

- a) Jangan mengubah, mengurangi atau menambahkan nama kolom
- b) Silakan isi kolom Harga satuan (F), Pajak (G) dan Keterangan (J)
- c) Tidak boleh mengubah dan menambah rincian barang/jasa, satuan, dan volume

Jenis barang/jasa	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)
DIVISI 1. UMUM			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilisasi dan Demobilisasi			0,00	0,00	0,00	0,00
Excavator	Unit	1,00	2.750.000,00	10,00	275.000,00	3.025.000,00
Asphalt Finisher	Unit	1,00	2.750.000,00	10,00	275.000,00	3.025.000,00
Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	1,00	2.000.000,00	10,00	200.000,00	2.200.000,00
Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	1,00	2.000.000,00	10,00	200.000,00	2.200.000,00
Asphalt Sprayer	Unit	1,00	400.000,00	10,00	40.000,00	440.000,00
Compresor	Unit	1,00	400.000,00	10,00	40.000,00	440.000,00
Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			0,00	0,00	0,00	0,00
Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	1,50	750.000,00	10,00	112.500,00	1.237.500,00
Baliho Tanda Peringatan	buah	2,00	250.000,00	10,00	50.000,00	550.000,00
Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	2,00	150.000,00	10,00	30.000,00	330.000,00
Rambu Peringatan Sementara	buah	2,00	150.000,00	10,00	30.000,00	330.000,00
Traffic Cone (Karet)	buah	2,00	190.000,00	10,00	38.000,00	418.000,00
Keselamatan dan Kesehatan Kerja			0,00	0,00	0,00	0,00
Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	1,50	900.000,00	10,00	135.000,00	1.485.000,00
Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3)	Buku	1,00	250.000,00	10,00	25.000,00	275.000,00
Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	4,00	250.000,00	10,00	100.000,00	1.100.000,00
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi			0,00	0,00	0,00	0,00
K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi, dll)	Set	20,00	250.000,00	10,00	500.000,00	5.500.000,00
K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	2,00	250.000,00	10,00	50.000,00	550.000,00
K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	2,00	250.000,00	10,00	50.000,00	550.000,00
BPJS	Ls	20,00	50.000,00	10,00	100.000,00	1.100.000,00
Manajemen Mutu			0,00	0,00	0,00	0,00

Jenis barang/jasa	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)
Manajer Kendali Mutu	Org / bln	1,50	1.200.000,00	10,00	180.000,00	1.980.000,00
Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	3,00	200.000,00	10,00	60.000,00	660.000,00
Laporan Berkala Quality Control	Buku	4,00	200.000,00	10,00	80.000,00	880.000,00
Brak Kerja	ls	1,00	400.000,00	10,00	40.000,00	440.000,00
DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE			0,00	0,00	0,00	0,00
Galian untuk Saluran Air	M3	163,80	33.427,70	10,00	547.545,80	6.023.003,78
Pasangan Batu dengan Mortar	M3	100,10	817.324,81	10,00	8.181.421,37	89.995.635,05
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH			0,00	0,00	0,00	0,00
Galian Biasa	M3	260,00	33.427,70	10,00	869.120,31	9.560.323,46
Timbunan Biasa dari Galian	M3	121,60	3.600,16	10,00	43.777,98	481.557,82
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR			0,00	0,00	0,00	0,00
Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	60,23	487.940,47	10,00	2.938.865,45	32.327.519,98
Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	256,00	1.163.512,68	10,00	29.785.924,66	327.645.171,21
Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	128,00	937.933,49	10,00	12.005.548,62	132.061.034,83
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.201,22	12.600,49	10,00	1.513.596,27	16.649.558,97
Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	598,40	12.791,09	10,00	765.418,88	8.419.607,71
Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	60,73	1.270.302,55	10,00	7.714.547,40	84.860.021,44
Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	412,90	1.276.817,78	10,00	52.719.806,04	579.917.866,42
Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	275,26	1.347.595,02	10,00	37.093.900,62	408.032.906,78
DIVISI 7. STRUKTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
Pasangan Batu	M3	53,15	827.913,41	10,00	4.400.359,76	48.403.957,35
Baja Tulangan Polos B17P 280	Kg	9.964,44	15.512,61	10,00	15.457.446,22	170.031.908,47
Plastik	M	1.280,00	8.000,00	10,00	1.024.000,00	11.264.000,00
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA			0,00	0,00	0,00	0,00
Pengendalian Tanaman (1 X selama masa pelaksanaan)	M	2.040,00	3.300,00	10,00	673.200,00	7.405.200,00

1.961.794.773,27